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Образец 13
ДО 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ул. “Царица Йоанна” 2
гр. Гоце Делчев

	Наименование на Участника:
	

	Седалище по регистрация:
	

	IBAN, BIC и банка
	

	ЕИК (БУЛСТАТ)
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

	Наименование на поръчката:
	„Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”

	Идентификационен номер на поръчката
	BG161PO001/1.1-11/2011/015-S-3



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническата спецификация, инвестиционните проекти, количествените сметки и условията на проекта на договора.

Строително–монтажните работи, които ще извършим за изпълнение на поръчката са подробно описани в Приложение №1 – „Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката”.

Запознати сме че максималният срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 8 месеца, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка на обекта, но не по-късно от 31.12.2013 г. съгласно плана на дейностите по проекта. В случай, че предложението на участника надвишава максималният допустим срок, офертата се отстранява от участие.
С оглед това изискване на Възложителя, посочено в обявлението за провеждане на обществената поръчка правим нашето предложение за изпълнение на поръчката, а именно:

Поръчката сме в състояние да изпълним в срок от ________________календарни дни, в съответните етапи и последователност, за което представяме Линеен календарен график (Приложение №2).

Сроковете са представени в календарни дни от датата на подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка. 
Осигуряваме следните гаранционни срокове на изпълнените СМР по поръчката:  
1.1. на хидроизолационни и топлоизолационни работи на сгради и съоръжения ______________ месеца;
1.2. на новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения ______________ месеца;
1.3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради______________ месеца;
1.4. на външен асансьор______________ месеца;
Забележка: Участникът следва да оферира по показателя в цяло число.
Предлаганите гаранционни срокове не могат да бъдат по-ниски от определените в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, т.е по-ниски от 10г. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа.
Във фирмата ни работят лица с необходимата квалификация, за което предлагам отделна справка и документи доказващи образование и квалификация. 

Разполагам с технически възможности за изпълнението на поръчката за което предлагам отделна декларация. 
Изпълнението на строително-монтажните работи са съобразени с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и са застраховани в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Приложения: 

Приложение №1 - Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката.

Приложение №2 - Линеен календарен график за изпълнение на СМР 

Приложение №3 - Описани и отчетени възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им.

Подпис:

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Печат
	

	Дата 
	________/ _________ / ______


Забележка: При изготвянето на офертата участниците следва да се ръководят от показателите за оценяване и да запишат в своята оферта всички предложения, които ще бъдат оценявани. Настоящият образец на оферта е примерен и участниците могат да включат при представянето му и допълнителни данни и предложения. 

Приложение №1 

„Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката”

Участникът следва подробно да опише дейностите в Работната програма с посочените в Линейния график и изискванията на Техническата спецификация, при спазване на технологичната последователност. 

Участникът следва да идентифицира и обоснове ключовите моменти при изпълнение на СМР и да докаже влиянието им върху изпълнението на договора.

Участникът следва да направи своето изложение като вземе под внимание спецификата на обекта и необходимостта от неговата непрекъсната работа.
 Приложение №2 

„Линеен календарен график за изпълнение на СМР”
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ОБЩО:

Дни за изпълнение на СМР
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Описание на строително-

монтажни работи
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Забележка:

· Линейния календарен график трябва да съдържа информация за: броят на работници по видове СМР, броят на работниците по дни и дните за изпълнение на конкретен вид СМР, човекочасове, други по преценка на участника;

· В колона 2 „Описание на СМР” от образеца, следва да бъдат включени всички СМР от количествената сметка по отделно или групирани, по преценка на участника. 

· Участникът може да използва и друга форма на линейния график, в зависимост от софтуерния продукт който използва, но е задължително той да съдържа информацията, съгласно образеца! 

Приложение №3 

„ Описани и отчетени възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им”
Участникът следва да изброи всички възможни рискове за навременно и качествено изпълнение на СМР конкретно за обекта, които е идентифицирал след запознаване с наличната документация и обекта, да предложи ефективни мерки за преодоляването на всеки от тях, както и да направи кратък анализ на възможните последици от тяхното преодоляване или не преодоляване.
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„Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001/1.1-11/2011/015 “Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, бюджетна линия: BG161PO001/1.1-11/2011. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”


