
[image: image1.png]*
*E

™

OMEPATMBHA MPOrPAMA ,,PETMOHA/IHO PA3BUTUE” 2007-2013 1.

e





ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за извършване на услуга – упражняване на строителен надзор

№____________

Днес, на _____________ 2013 година, в град Гоце Делчев между подписаните:

1. Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, БУЛСТАТ 000024745, представлявана от Владимир Кръстев Москов – кмет на общината и Антоанета Любомирова Пенкова – началник отдел „Счетоводство”, наричана по-долу за краткост “Възложител”, от една страна и

2. _____________________________________________________________________, със седалище и адрес на управление ______________________________________________ ____________________________________, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието, фирмено дело _________/____________ година на Окръжен съд ______________________, ЕИК (БУЛСТАТ) ______________________________, представлявано от __________________, ЕГН __________________, притежаваща лична карта №_______________/______________ година, издадена от МВР гр. _____________________, наричано по-долу за краткост “Консултант”, от друга страна

на основание чл. 101е, от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор при следните условия:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага за изпълнение услугата: Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително-монтажните работи за обект “Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров””, посочени в този договор и Приложенията към него.


Чл. 2. Консултантът упражнява дейността, предмет на договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и другите нормативни актове, регламентиращи дейността по упражняване на строителен надзор.


Чл. 3. Мястото на приемане на услугата е гр.Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2 .

СРОК

Чл. 4 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.
(2) Срокът за изготвяне на окончателния доклад е _______ календарни дни, съгласно офертата на Консултанта и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.15.

(3) Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта е _______ календарни дни, съгласно офертата на Консултанта и започва да тече от датата на провеждане на държавна приемателна комисия.
Чл. 5. Срокът на договора започва да тече от подписването на Протокол обр. 2 и приключва с предаване на техническия паспорт на обекта.
ЦЕНА


Чл. 6. (1) Договорната цена, която Възложителят трябва да заплати на консултанта за упражняване на строителния надзор е __________________ лева (словом) без ДДС и _______________ лева (словом) с ДДС, която цена е посочена в офертата на Консултанта - Приложение ІІ към договора. 

(2) Цената по алинея 1 съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Консултанта по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане. 


(3) Плащанията се извършват както следва:

- аванс в размер на 10 процента от стойността на договора до 10 дни от подписване на договора;


- междинни плащания до 55 процента от стойността на договора, съгласно изпълненото и актувано СМР. За извършване на междинно плащане Консултантът трябва да представи доклад за физическият напредък по изпълнение на строителството, придружен от Протокол за установяване на всички видове СМР, реално изпълнени и подлежащи на заплащане (Приложение №5), както и всички задължителни актове и протоколи съставени по време на строителството до момента.

- окончателно плащане 35 процента след установяване годността на обект “Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров””  за въвеждане в експлоатация от Държавна приемателна комисия и предаване на техническия паспорт на обекта.

(4) Дължимите плащания се извършват от Възложителя въз основа на представена фактура, издадена от Консултанта.

(5) Плащанията се извършват по банков път. Банковата сметка на Консултанта е ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

ПРАВА И Задължения на КОНСУЛТАНТА 

Чл. 7. (1) Консултантът се задължава:
- да упражнява на строителен надзор върху изпълняваните на обектите СМР в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ;
- да извършва проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и разрешаване влагането им в строежите;
- да осигури строителен надзор на обекта най-малко осем часа на седмица за периода на строителството;

- да упражнява технически контрол по част „Конструктивна”;
- да упражнява технически надзор върху съоръжения с повишена опасност “Асансьори и подемници “
- да изпълнява контрол като представител на Възложителя за управление на строителния процес, ежедневен контрол на изпълняваните СМР като качество и количество и актуване на изпълнените количества СМР. При възникване проверка за отпадащи и допълнителни количества СМР и заменителни таблици. 

- съвместно с представител на Възложителя (Инвеститорски контрол) да извършва измерване на място за действително извършените количества СМР и да изготвя Протокол за установяване на всички видове СМР, реално изпълнени и подлежащи на заплащане с Протокол за приемане на изпълнени СМР. В случай, че са налице отпадащи или надвишаващи количества СМР, Консултантът следва да изготвя съвместно със строителя и заменителна таблица за СМР.
- да оказва административно съдействие и представляване на Възложителя при съгласуване на проекти, свързване към мрежи на техническата инфраструктура и разрешаване ползването на обектите;
- да изготви цялата документация необходима за получаване на Удостоверение по чл.52, ал.4 от ЗКИР за обекта предмет на разрешението за строеж, в т.ч изготвяне на Геодезическо заснемане за нанасяне в кадастър.

- да изготви технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ;

- да подпомага Възложителя при изготвяне на периодичните доклади на донорите на проектите, контрол върху графиците, паричните потоци и други дейности по управление на инвестиционните проекти;
- да подпомага Изпълнителя на СМР при изваждането на необходимите разрешителни и съгласувания от държавните контролни органи по време на извършването на СМР;

- да следи за прилагането на изискванията за ЗБУТ на обекта, както и осигуряването на средства за индивидуална защита за всички работници, в т.ч. да уведоми Регионалната инспекция по труда, гр.Благоевград за предстоящо откриване на строителната площадка.

- да осигурява съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003) по време на строително-монтажните дейности;

- да контролира опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
(2) Консултантът се задължава да представи __________ броя междини отчети в следната периодичност_________________________________________________________. Минималното съдържание на междинния отчет е: дата/и на посещение на обекта, престой в часове, по-важни събития през периода, предоставени документи от възложителя и изпълнителя на СМР, набелязани проблеми, препоръки и изводи.
(3) Консултантът е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма “Регионално развитие”.

(4) При проверка на място от страна на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, Консултантът се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(5) Консултантът се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(6) Консултантът се задължава да следи и докладва за нередовности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Консултантът е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(7) Консултантът е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, като следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма “Регионално развитие”, т.е. до 31 август 2020 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.
(8) КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съ-финансирал проекта. Тези мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „име на Консултанта” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”. Всяка информация, предоставена от КОНСУЛТАНТА на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

 (9) Предписанията на Консултанта, вписани в заповедната книга на строежа са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа и следва да се изпълняват незабавно.

(10) Консултантът е длъжен да поддържа предвидената в закона задължителна застраховка за професионалната му отговорност за целия период на действие на договора.


(11) Консултантът има право да получи уговореното в чл. 6 от настоящия договор възнаграждение.

Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:

- да предостави на Консултанта всички необходими документи за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;

- да осигури на Консултанта постоянен достъп до обекта;

- да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на изпълнение;

- да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимото възнаграждение на Консултанта.

(2) Възложителят има право:

- да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на Консултанта;

- при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност Възложителят има право да поиска замяна на член от екипа с друг.

ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ


Чл. 9. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.


(2) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 90 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в 3-дневен срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, Консултанта не може да се позова на непреодолимата сила;

(4) В случаите на възпрепятстване на Консултанта поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 10. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

НЕУСТОЙКИ. СПОРОВЕ
Чл. 11. (1) При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

(2) При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, виновната страна заплаща на изправната страна неустойка в размер на 10% от стойността на договорената цена.


Чл. 12. (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор Консултантът дължи неустойка в размер на 0,05% от общата цена по чл. 6 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо.

(2) При забава за изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 2 и 3 Консултантът дължи неустойка в размер на 1% от общата цена по чл. 6 за всеки просрочен ден.

(3) При непредставяне на междини отчети по чл. 7, ал. 2 или непредставянето им в срок Консултантът дължи неустойка в размер на 1% от общата цена по чл. 6 за всеки просрочен ден. В случай, че консултантът забави ли не представи два последователни междини отчета, Възложителят има право да прекрати договора.


Чл. 13. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,05 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от цената на договора.


Чл. 14. (1) Плащането на неустойката не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди над размера на неустойката.
(2) Възложителят удържа изчислената сума на неустойките от последващо дължимо плащане по договора (ако има такова).

Чл. 15. Всички спорове по настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимоизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.


Чл. 16. В случай, че не се постигне съгласие по настоящия договор, или постигането на това не бъде доброволно изпълнено от някоя от страните, спорът се отнася за разрешаване от компетентния съд.

Чл. 17. За всички неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с извършване и предаване на договорената работа;

2. по взаимно съгласие на страните изразено писмено;

3. при обективна невъзможност за изпълнение, констатирана с протокол. В този случай Възложителят заплаща изпълнената поръчка до настъпване на обективната невъзможност;

4. едностранно от Възложителя при виновно неизпълнение на задълженията от Консултанта.


(2) Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта, да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Консултанта стойността на извършените до момента на отказа работи.

(3) Ако вследствие на едностранното прекратяването на договора по предходната алинея Консултантът претърпи вреди, Възложителят е длъжен да го обезщети, но за не повече от разликата между общата цена за обекта и заплатената по предходната алинея сума.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 20. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл. 22. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.


Чл. 23. (1) Адресите на страните по договора са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:





ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Община Гоце Делчев




________________________
адрес: гр. Гоце Делчев, 




Седалище: ______________

ул. “Царица Йонна” 2




ул. “________________” №

БУЛСТАТ: 000024745




БУЛСТАТ: _____________

тeл.: 0751/60070





тел.: ___________________

факс: 0751/60066





факс: __________________

e-mail: oba@gocenet.net




e-mail:__________________

IBAN: BG14CBUN91953200219882


IBAN: __________________

BIC:BNBGBGSD;





BIC:
__________________

банка: “МКБ ЮНИОНБАНК” АД

 

банка: __________________

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл.24. Всички изменения и допълнения на настоящия договор са действителни само ако са съставени в писмен вид и са подписани от страните.
Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднакви екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за КОНСУЛТАНТА.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническо задание;

Приложение №2 – Оферта на Консултанта;

Приложение №3 - Застраховка “Професионална отговорност в проектирането и строителството”
Приложение №4 – Протокол за установяване на всички видове СМР,  реално изпълнени и подлежащи на заплащане с Протокол за приемане на изпълнени СМР
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



ЗА КОНСУЛТАНТА:

КМЕТ НА ОБЩИНА



УПРАВИТЕЛ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

_________________




_________________

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Н-К ОТДЕЛ “СЧЕТОВОДСТВО”

____________________

АНТОАНЕТА ПЕНКОВА
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